

- **Délai d'exécution :**
 - Commencement d'exécution : 1er Avril 2010
 - Délai d'exécution global : 22 semaines
 - 2 phases de travaux impératives :
 - . remplacement des menuiseries extérieures : du 6 au 17 Avril 2010
 - . autres travaux : du 1er Juillet au 31 Août 2010

- **Calendrier de la consultation :**
 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 Décembre 2009
 - Date limite de demande des dossiers : 28 Décembre 2009
 - Date d'envoi des dossiers aux entreprises : 28 Décembre 2009
 - Date limite de remise des offres : 20 Janvier 2010
 - Examen des offres : 22 Janvier 2010
 - Attribution des travaux aux entreprises : 25 Janvier 2010

- **Remise des offres :**

Déposées en Mairie contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée à la mairie de Rochejean, avec la mention : Rénovation des Ecoles,
Consultation d'entreprise.

- **Délai de validité des offres :**

90 jours à compter de la date de remise des offres,

- **Critères de sélection :**

Selon les précisions apportées par le règlement de consultation.

- **Date d'envoi du présent avis à la publication :** 18 Décembre 2009